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CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES

PARTICULIERES

Dans Ia suite du présent document le "Maitre de I'ouvrage” est le pouvoir adjudicateur pour le
compte duquel les travaux sont exécutés.

ARTICLE PREMIER. OBJET ET DISPOSITIONS GENERALES

1-1. Objet du marché

Les prestations, objet du présent marché, concernent :

La fourniture, l'installation et la mise en ceuvre aux normes en vigueur du réseau
courant fort, ainsi que la sécurisation du réseau existant.

Le lieu d'exécution des prestations est le suivant :
Préfecture du Territoire de Belfort- 1 rue Bartholdi - 90020 Belfort Cedex

Ce marché¢ porte sur une tranche ferme et des tranches conditionnelles

1-2. Décomposition en tranches et en lots

Ce marché porte sur une tranche ferme et des tranches conditionnelles, 'opération de travaux
n'est pas allotie.

1-3. Intervenants et forme des notifications

1-3.1. Mandataire du maitre de l'ouvrage
Sans objet.

1-3.2. Désignation de sous-traitants en cours de marché

Les demandes d'acceptation des sous-traitants et d'agrément des conditions de paiement sont
formulées dans le projet d'acte spécial.

Le titulaire doit joindre, en sus des renseignements exigés par l'article 114 1° du CMP,
I’attestation d’assurance de responsabilité civile professionnelle visée a I’article 1-6.3. ci-apres.
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1-3.3. Conduite d'opération

Sans objet.

1-3.4. Maitrise d'ceuvre

La fonction de maitrise d'ceuvre est assurée par :

Bureau du Budget, des Achats, de I'lmmobilier et de la Logistique
M Hervé DEBRUYCKER

1-3.5..Controle technique

Sans objet.
1-3.6. Coordination en matiére de Sécurité et de Protection de la Santé des Travailleurs (SPS)

L'entreprise retenue fournira un plan de prévention

1-3.7. Ordonnancement, Coordination et Pilotage du Chantier (OPC)

Sans objet.

1-3.8. Autres intervenants

Sans objet.
1-3.9. Représentation du pouvoir adjudicateur

Pour I'exécution du marché, le pouvoir adjudicateur est représenté, sous réserve de changement
ultérieur, par :

Le chef du Bureau du Budget, des Achats, de 1'lmmobilier et de la Logistique pour assumer les
fonctions suivantes :

* La réception du contrat de sous-traitance et de ses avenants éventuels lorsqu'il en fait la
demande.(CCAG art. 3.6.1.5)

* La réception d'une copie de la caution personnelle et solidaire mentionnée a l'article 14.1
de la loi n°® 75-1334 du 31 décembre 1975 modifiée, relative a la sous-traitance ( CCAG
art. 3.6.2.4)

* La réception de l'acte donnant délégation pour paiement aux sous-traitants indirects.
(CCAG art. 3.6.2.6)

* Laréception des demandes du titulaire de constatations contradictoires en cas de carences
du maitre d'ceuvre et la fixation de la date des constations. (CCAG art. 12.6)

* L'information par le titulaire de 1'absence de transmission de I'état d'acompte par le maitre
d'ceuvre. (CCAG art. 13.2.2)

* La réception de la mise en demeure par le titulaire d'établir le décompte général. (CCAG
art. 13.4.2)

* Laréception du décompte général. (CCAG art. 13.4.4)

* La réception du plan de prévention ou du PPSPS dans le cadre de l'article L4532-9 du
code du travail. (CCAG art. 28.3) associant 1'agent de prévention, santé et sécurité¢ de la
Préfecture
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* La réception de la demande du titulaire pour fixer la date des opérations préalables a la
réception en cas de carence du maitre d'ceuvre. (CCAG art. 41.1.2)

» La réalisation des opérations préalables a la réception en cas d'absence du maitre d'ceuvre.
(CCAG art. 41.1.2)

1-3.10. Notifications par échanges dématérialisés ou sur supports électroniques

a) Si la décision ou l'information fait courir un délai en mois ou en jours :

Dans ce cas les délais commenceront a courir deés réception de 1'accusé de réception du titulaire
dans les conditions définies a l'article 3.2.1 du CCAG. Si cet accusé n'est pas généré
automatiquement par l'application informatique du titulaire, ce dernier devra adresser un courriel
valant accusé de réception dans un délai qui ne devra pas excéder 24 heures. Dans le cas ou le
titulaire n'accuserait pas réception, une copie du courriel lui sera adressée par télécopie et il sera
réputé l'avoir recu 24 heures apres la date d'envoi figurant sur le courriel initial du représentant
du pouvoir adjudicateur.

b) Si la décision ou l'information fait courir un délai en heures :

Dans ce cas les délais commenceront a courir dés réception de 1'accusé de réception du titulaire.
Si cet accusé n'est pas généré automatiquement par l'application informatique du titulaire, ce
dernier devra adresser un courriel valant accusé de réception dans un délai qui ne devra pas
excéder 1 heure. Dans le cas ou le titulaire n'accuserait pas réception, une copie du courriel lui
sera adressée par télécopie et il sera réputé I'avoir recu 1 heure apres la date d'envoi figurant sur
le courriel initial du représentant du pouvoir adjudicateur.

c) En utilisant les fonctionnalités de la plate-forme de dématérialisation du pouvoir adjudicateur
permettant l'envoi de courrier ou document par voie électronique avec avis de réception et
horodatage des échanges. Dans ce cas, les délais commenceront des réception de l'accusé de
réception par le titulaire de 1'échange électronique.

Par réciprocité, la notification au représentant du pouvoir adjudicateur ainsi qu'aux personnes
désignées dans les piceces particulieres ou générales du marché, des informations ou
transmissions du titulaire qui font courir un délai, peut étre faite par échanges dématérialisés ou
sur supports €lectroniques dans les mémes conditions que celles décrites ci avant.

1-4. Travaux intéressant la "Défense" - Obligation de confidentialité et mesures

de sécurité

L'attention du titulaire est particuliérement attirée sur les points suivants concernant les lieux
d'exécution :

Il est personnellement responsable de la conservation des plans, croquis d'exécution ou
documents divers qui lui seront remis par le maitre de I'ouvrage ou de la personne publique en
vue de I'exécution du marché, ou pour toute autre cause.

Le titulaire et son personnel ne peuvent étre admis a pénétrer et a circuler dans I'établissement
qu'apres s'étre faits connaitre auprés de l'accueil et avoir prévenu au préalable Mme
BOUILLERET ou Mr DEBRUYCKER.

Le titulaire devra supporter toutes les conséquences qu'entrainerait tout refus d'autorisation que
les services auront jugé utile, sans que ces derniers aient a en faire connaitre le motif.
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1-5. Controle des coiits de revient

Sans objet.

1-6. Dispositions générales

1-6.1. Mesures d'ordre social - Application de la réglementation du travail

Le titulaire est soumis aux obligations résultant des lois et réglements relatives a la protection de
la main d'ceuvre et aux conditions du travail.

Le titulaire doit étre en mesure de justifier pour lui méme et ses sous-traitants quel que soit leur
rang, sur simple demande du RPA, du respect des obligations prévues par les huit conventions
fondamentales de 1'Organisation Internationale du Travail.

Il devra, sur demande du RPA, communiquer les documents justificatifs et permettre 'acces a
I'ensemble de ses lieux de travail et de ceux de ses sous-traitants.

En cas d'infraction constatée, le marché pourra étre résilié dans les conditions définies a I'article
46.3.1 du CCAG.

En application de l'article D.8222-5 du Code du Travail, le titulaire est tenu de produire tous les
six mois jusqu'a la fin de 1'exécution du marché, les documents demandés par ledit article.

Dans le cas de groupement, le respect de ces mémes obligations par les cotraitants doit €tre
assuré a la diligence et sous la responsabilité du mandataire.

En application des articles D.8254-2 a 5 du Code du Travail et avant la notification du marché,
le titulaire doit remettre au maitre de I'ouvrage la liste nominative des salariés étrangers qu'il
emploie et soumis a l'autorisation de travail mentionnée aux articles L.5221-2, 3 et 11 du Code
du Travail. Cette liste précise, pour chaque salarié, sa date d'embauche, sa nationalité ainsi que le
type et le numéro d'ordre du titre valant autorisation de travail.

La communication de la liste mentionnée a I’alinéa précédent doit étre effectuée tous les six
mois, jusqu’a la fin de lI'exécution du marché.

Le titulaire s'engage a introduire dans les contrats conclus avec des tiers pour l'exécution du
présent marché, les clauses nécessaires au respect des prescriptions des articles D.8254-2 a 5 du
Code du Travail.

1-6.2. Dispositions applicables en cas d'intervenants étrangers

En cas de litige, la loi francaise est seule applicable. Les tribunaux francgais sont seuls
compétents. Les correspondances relatives au marché sont rédigées en francais.

Si le titulaire est étranger et n'a pas d'établissement en France, il facture ses prestations hors
TVA.

En application des articles D.8222-7 et 8 du Code du Travail, le titulaire , s'il est établi ou
domicilié a I'étranger, est tenu de produire tous les six mois jusqu'a la fin de I'exécution du
marché, les documents demandés par ledit article.

En application des articles D.8254-2 a 5 du Code du Travail et avant la notification du marché, le
titulaire doit remettre au maitre de l'ouvrage la liste nominative des salariés étrangers qu'il
emploie et soumis a l'autorisation de travail mentionnée aux articles L.5221-2, 3 et 11 du Code
du Travail. Cette liste précise, pour chaque salari¢, sa date d'embauche, sa nationalité ainsi que le
type et le numéro d'ordre du titre valant autorisation de travail.

La communication de la liste mentionnée a I’alinéa précédent doit €tre effectuée tous les six
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mois, jusqu’a la fin de l'exécution du marché.

Le titulaire s'engage a introduire dans les contrats conclus avec des tiers pour l'exécution du
présent marché, les clauses nécessaires au respect des prescriptions des articles D.8254-2 a 5 du
Code du Travail.

La monnaie de compte du marché¢ est I'euro. Le prix, libellé¢ en euros, reste inchangé en cas de
variation de change.

Si le titulaire entend recourir aux services d'un sous-traitant étranger, la demande de sous-
traitance doit comprendre, outre les pi¢ces prévues a l'article 114 du Code des Marchés Publics
(CMP), une déclaration du sous-traitant, comportant son identité et son adresse ainsi rédigée :

"J'accepte que le droit frangais soit le seul applicable et les tribunaux frangais
seuls compétents pour l'exécution en sous-traitance du marché N°............
du........... ayant pour objet .......ccccceeeveuveenenn.

Ceci concerne notamment la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 modifiée
relative a la sous-traitance.

Mes demandes de paiement seront libellées en euros et soumises aux modalités
de l'article 3-4 du présent CCAP.

Leur prix restera inchangé en cas de variation de change. Les correspondances
relatives au marché sont rédigées en francais."

1-6.3. Responsabilités et Assurances

1-6.3.1 Responsabilités

D’une maniere générale, le titulaire assume les risques et responsabilités découlant des
lois réglements et normes en vigueur. A ce titre, le titulaire répond notamment des responsabilités
et garanties résultant des principes dont s’inspirent les articles 1792, 1792-2, 1792-3 et 1792-4-1
du code civil.

1-6.3.2 Assurances de responsabilité civile de droit commun

Les titulaires et leurs sous-traitants éventuels doivent étre garantis par une police destinée
a couvrir leur responsabilité civile en cas de préjudices causés a des tiers, y compris le maitre
d'ouvrage et aux autres intervenants a la suite de tout dommage corporel, matériel et immatériel
consécutif ou non a un dommage corporel et/ou matériel, du fait de la réalisation des travaux,
qu'ils soient en cours d'exécution ou termings.

En cas de travaux sur existants, ces garanties doivent étre étendues aux dommages causés
aux parties anciennes du fait des travaux entrepris.

Leurs polices doivent apporter pendant et apres les travaux les minimums de garantie
suivants :
— dommages corporels : 4 500 000 € par sinistre ;
— dommages matériels et/ou immatériels : 750 000 € par sinistre.

1-6.3.3 Assurances de responsabilité civile décennale :

Par dérogation a l'article 9.1 du CCAG, le titulaire du marché déclare étre titulaire d’une
police d’assurance de responsabilit¢ décennale en état de validité au jour de I’ouverture du
chantier le garantissant pour les travaux confiés. Cette police comporte les garanties suivantes

8/21



Préfecture du Territoire de Belfort — Rénovation réseau courant fort
: CCAP

pour les montants suivants :

- La fourniture, I'installation et la mise en ceuvre aux normes en vigueur du réseau courant fort,
ainsi que la sécurisation du réseau existant.

Le maitre d’ouvrage se réserve le droit d’imposer la souscription ou de souscrire un
contrat collectif de responsabilité décennale.

1-6.3.4 Dispositions communes

Par dérogation a l'article 9.2 du CCAG, pour justifier I'ensemble de ces garanties, les
titulaires doivent fournir une attestation avant la notification du marché, émanant de leur
compagnie d'assurance, ainsi que les attestations de leurs sous-traitants répondant aux mémes
conditions de garantie. Ils doivent adresser ces attestations au maitre de I'ouvrage au cours du
premier trimestre de chaque année, pendant toute la durée de leur mission.

Sur simple demande du Maitre d’Ouvrage, le titulaire devra justifier, y compris pour ses
éventuels sous-traitants, qu’il a acquitté ses primes d'assurances et que les garanties pour le
présent chantier sont en cours de validité et qu’elles n’ont fait I’objet d’aucune suspension ni
résiliation.

Il notifiera au maitre d'ouvrage toutes modifications affectant son contrat d'assurances
(activités garanties, nature et montants des garanties et des franchises, assureurs, etc ... )

Le titulaire qui met en ceuvre des techniques non courantes s’engage a obtenir de son
assureur de responsabilité¢ décennale I’extension de garantie nécessaire

En cas de couverture insuffisante ou d'absence de couverture du titulaire (ou de I'un de
ses sous-traitants), le Maitre d’Ouvrage se réserve le droit d'exiger de sa part la souscription
d'une assurance complémentaire dont le colt sera a la charge du titulaire.

Le non respect de ces obligations en cours d’exécution du marché peut entrainer la
résiliation de plein droit du marché par le maitre d'ouvrage.

1-6.4. Réalisation de prestations similaires
Le maitre de l'ouvrage se réserve la possibilité¢ de confier au titulaire la réalisation de prestations
similaires a celles du présent marché, aprés passation d'un ou de plusieurs marchés négociés en
application de I'article 35 II 6° du Code des Marchés Publics.

1-6.5. Clauses sociales et environnementales
Sans objet.

1-6.6. Autres dispositions générales
En complément de l'article 18.3 du CCAG, en cas de pertes, avaries ou dommages provoqués sur
ses chantiers par un phénoméne naturel qui n'était pas normalement prévisible ou en cas de force
majeure, toute indemnisation du titulaire est en outre subordonnée a la preuve que les sommes

réclamées n'ont fait I'objet, et ne pouvaient faire I'objet, d'aucun réglement au titulaire par son ou
Ses assureurs.
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ARTICLE 2. PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE

Par dérogation a l'article 4.1 du CCAG, les piéces constitutives du marché sont, par ordre de
priorité, les suivantes :
A - Pieces particulieres

® ['acte d'engagement et ses annexes éventuelles en particulier les actes spéciaux de
sous-traitance, dont l'exemplaire original conservé dans les archives du RPA fait seul
foi ;

® Le présent CCAP et ses annexes éventuelles, dont I'exemplaire original conservé dans
les archives du RPA fait seul foi ;

® Le Cahier des Clauses Techniques Particulieres (CCTP) dont I'exemplaire original
conserveé dans les archives du RPA fait seul foi ;

® Le détail estimatif’;

@ ['attestation de visite obligatoire.

B - Piéces générales
Les documents applicables sont :

® Le Cahier des Clauses Techniques Générales (CCTG) applicables aux marchés publics
de travaux en vigueur au premier jour du mois d'établissement des prix tel qu'il est
défini a l'article 3-3.2 du présent CCAP ;

® Le CCAG applicable aux marchés publics de travaux approuvé par arrété du 8
septembre 2009 et I'ensemble des textes qui l'ont modifié ;

ARTICLE 3. PRIX ET MODE D'EVALUATION DES OUVRAGES

VARIATION DANS LES PRIX - REGLEMENT DES COMPTES

3-1. Tranche(s) conditionnelle(s)

Oui, voir CCTP (Bordereau de prix)

3-2. Contenu des prix - Mode d'évaluation des ouvrages et de réglement des

comptes

3-2.1. Les prix du marché sont hors TVA et sont établis en tenant compte de l'ensemble des
prescriptions définies dans les pieces du marché :
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3-2.2. Outre les facilités dont bénéficiera l'entreprise pour l'installation de ses chantiers, en
application du 8-4.1 ci-apres, le maitre de 1'ouvrage ne fournira aucune prestation a titre gratuit.

3-2.3. Les ouvrages ou prestations faisant 1'objet du marché sont réglés par application des prix
unitaires et/ou forfaitaires dont le libell¢ est donné dans le bordereau des prix.

Tout prix nouveau fait 1'objet d'un avenant.

En I'absence de la décision prévue a l'article 15.4.2 et par dérogation a l'article 15.4.3 du CCAG,
le titulaire ne pourra exécuter aucune prestation au dela du montant du marché sans un avenant
ou une décision de poursuivre signée par le RPA.

3-2.4. Sous-détail ou décomposition supplémentaire de prix
Sans objet.

3-2.5. Les modalités du réglement des comptes du marché sont les suivantes :

— Les projets de décompte sont présentés conformément au modele qui est remis au titulaire lors
de la notification du marché.

— Les comptes sont réglés mensuellement, suivant les dispositions de l'article13.1 et 13.2 du
CCAG.

— Si un sous-traitant du titulaire met en demeure le pouvoir adjudicateur de lui régler
directement certaines sommes qu'il estime lui étre dues par le titulaire au titre du contrat de
sous-traitance, en application des dispositions des articles 6 et 8 ou 12 et 13 de la loi n° 75-
1334 du 31 décembre 1975 relative a la sous-traitance, le représentant du pouvoir
adjudicateur peut retenir les sommes réclamées sur celles qui restent a payer au titulaire.
Les sommes ainsi retenues ne portent pas intérét.

Si le droit du sous-traitant est définitivement établi, le représentant du pouvoir adjudicateur
paie le sous-traitant et les sommes dues au titulaire sont réduites en conséquence.

3-2.6. Modalités de paiement des avances, acomptes, solde et indemnités - Intéréts moratoires

Le délai global de paiement des avances, acomptes, solde et indemnités est fixé a 30 jours.

Le défaut de paiement dans ce délai fait courir de plein droit, et sans autre formalité, des intéréts
moratoires au bénéfice du titulaire et des sous-traitants payés directement. Le taux des intéréts
moratoires est égal au taux d'intérét de la principale facilité¢ de refinancement appliquée par la
Banque Centrale Européenne a son opération de refinancement principal la plus récente effectuée
avant le premier jour de calendrier du semestre de 1'année civile au cours duquel les intéréts
moratoires ont commencé a courir, majoré de sept points.

Le point de départ du délai global de paiement des acomptes est la date de réception du projet de
décompte par le maitre d'ceuvre.

Le point de départ du délai global de paiement du solde est la date de réception du décompte
général et définitif par le maitre de I'ouvrage.

11 est fait application de I’article 98 du CMP et du décret 2002-232 du 21 février 2002 modifié.
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3-2.7. Approvisionnements
Il n'est pas prévu de versement d'acomptes pour approvisionnements.

3-2.8. Répartition des dépenses communes de chantier

Les stipulations du CCAG sont applicables.

3-3. Variation dans les prix

Les répercussions sur les prix du marché des variations des ¢éléments constitutifs du colt des
travaux sont réputées réglées par les stipulations ci-apres :

3-3.1. Les prix sont révisables par application d'une formule représentative de 1'évolution du cofit
des prestations et suivant les modalités fixées aux articles 3-3.3 et 3-3.4.

3-3.2. Mois d'établissement des prix du marché
Les prix du présent marché sont réputés établis sur la base des conditions économiques du mois
fixé en page 1 de l'acte d'engagement.

Ce mois est appelé "mois zéro" (my).
3-3.3. Choix de l'index de référence
L'index de référence I choisi en raison de sa structure pour la révision des travaux faisant l'objet

du marché est :

BT47 : Electricité

Il est publié :

— sur le site internet de I'NSEE ou du ministére en charge du calcul des index ;
— au Bulletin Officiel du ministére en charge du calcul des index BTP ;

3-3.4. Modalités de révision des prix

Le coefficient de révision C, applicable pour le calcul d'un acompte et du solde est donné par la
formule :

C.=L/L
avec : I, = Valeur de l'index de référence I prise au mois d'établissement des prix ;
I, = Valeur de I'index de référence I prise au mois de réalisation des prestations.
La périodicité de la révision suit la périodicité de 1'acompte.

En application du premier alinéa de 1’article 94 du CMP, la valeur finale des références utilisées
pour l'application de cette clause est appréciée au plus tard a la date de réalisation contractuelle
des prestations ou a la date de réalisation réelle si celle-ci est antérieure.

Lorsqu'une révision a été effectuée provisoirement en utilisant un index antérieur a celui qui doit
étre appliqué, il n'est procédé a aucune autre révision avant la révision définitive, laquelle
intervient sur le premier réglement suivant la parution de 1'index correspondant.
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3-3.5. Application de la taxe a la valeur ajoutée

Sauf dispositions contraires, tous les montants figurant dans le présent marché, sont exprimés
hors TVA.

Les pénalités de retard ont pour objet de réparer un préjudice subi par le maitre de I'ouvrage du
fait du retard pris par le titulaire dans I'exécution de ses obligations contractuelles. Elles sont
situées hors du champ d'application de la TVA.

Les montants des acomptes et du solde sont calculés en appliquant les taux de TVA en vigueur a
la date du fait générateur de la TVA.

Dans le cadre de I'autoliquidation de la TVA,

— le titulaire étranger implanté dans un état de 1'Union Européenne n'ayant pas d'établissement
en France, doit faire apparaitre sur ses demandes de réglement, que la TVA est due par le
pouvoir adjudicateur et mentionner les dispositions du Code général des impdts (article 283-
1) justifiant que la taxe n'est pas collectée par le titulaire ;

— Le titulaire étranger implanté hors Union Européenne devra désigner un représentant chargé
d'acquitter la TVA dans les conditions de l'article 289A du Code Général des Imp6ts.

Ces dispositions s'appliquent aussi au titulaire a I'égard de ses sous-traitants étrangers payés
directement par le maitre de 'ouvrage. Le maitre d'ouvrage régle le sous-traitant étranger sur la
base d'une facture hors taxe et la TVA afférente au titulaire.

3-4. Modalités particuliéres de paiement

Le paiement direct des sous-traitants est effectué selon les dispositions suivantes :

— Le sous-traitant adresse sa demande de paiement, libellée au nom du maitre de 1'ouvrage, au
titulaire du marché, sous pli recommandé avec accusé de réception ou la dépose aupres du
titulaire contre récépisse ;

— Le titulaire dispose d'un délai de quinze jours a compter de la signature de l'accusé de
réception ou du récépissé pour donner son accord ou notifier un refus, d'une part, au sous-
traitant et, d'autre part, au maitre d'ceuvre ;

— Le sous-traitant adresse également sa demande de paiement au maitre d'ceuvre, accompagnée
des factures et de 1'accusé de réception ou du récépissé attestant que le titulaire a bien regu la
demande ou de l'avis postal attestant que le pli a été refusé ou n'a pas été réclamé ;

— Le maitre d'ceuvre adresse sans délai au titulaire une copie des factures produites par le sous-
traitant ;

— Le maitre de I'ouvrage procede au paiement du sous-traitant dans le délai global de paiement
fixé a l'article 3-2.6 ci-dessus, compté a partir de la réception par le maitre de I'ouvrage de
l'accord, total ou partiel, du titulaire sur le paiement demandé¢, ou de l'expiration du délai
mentionné au deuxiéme alinéa si, pendant ce délai, le titulaire n'a notifi¢é aucun accord ni
aucun refus, ou encore de la réception par le maitre de l'ouvrage de I'avis postal mentionné au
troisiéme alinéa ;

— Le maitre de I'ouvrage informe le titulaire des paiements qu'il effectue au sous-traitant ;

— D¢s lors que le montant total des sommes a payer a un sous-traitant, ramené aux conditions du
mois d'établissement des prix du présent marché, est inférieur au montant sous-traité stipulé
dans le marché, I'avenant ou l'acte spécial, le titulaire est tenu de fournir au maitre de
I'ouvrage une attestation par laquelle le sous-traitant reconnait que les prestations qu'il a
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réalisées dans le cadre du marché sont payées en totalité ;

— Faute de fournir cette attestation, le titulaire ne pourra pas étre payé si le montant total des
paiements effectués a son profit, ramené aux conditions d'établissement des prix du présent
marché, empiete sur le montant sous-traité.

3-5. Augmentation du montant des travaux

En I'absence de la décision prévue a 'article 15.4.2 et par dérogation a l'article 15.4.3 du CCAG,
le titulaire ne pourra exécuter aucune prestation au-dela du montant du marché sans un avenant
ou une décision de poursuivre signée par le RPA.

Les travaux qui seront exécutés au dela du montant contractuel ne seront pas payés.

ARTICLE 4. DELAI DE REALISATION - PENALITES, PRIMES ET

RETENUES

Par dérogation a I'article 20.4 du CCAG, le titulaire n'est exonéré d'aucune pénalité.

4-1. Délai de réalisation

Les stipulations correspondantes figurent dans l'acte d'engagement.

4-2. Prolongation des délais d'exécution

Les stipulations du CCAG sont seules applicables.

4-3. Pénalités pour retard d'exécution - Primes d'avance

Les pénalités pour retard d'exécution sont encourues sans qu’une mise en demeure préalable ne
soit nécessaire.

4-3.1. Pénalités pour retard d'exécution
Les stipulations du CCAG sont seules applicables.

4-3.2. Pénalités pour retard d'exécution des délais distincts

Sans objet.

4-3.3. Primes d'avance

Sans objet.

4-4. Autres pénalités

Les dispositions des articles 20.1.1 et 20.1.2 du CCAG s'appliquent a toutes les pénalités autres
que retard d'exécution, sans qu’une mise en demeure préalable ne soit nécessaire

4-4.1. Repliement des installations de chantier et remise en état des lieux
Les stipulations du CCAG sont seules applicables.
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4-4.2. Documents fournis aprés exécution

— Plans des réseaux

— Plans de distribution électrique

— Schéma unifilaire général

— Synoptique de distribution depuis le TGBT

— Chaque tableau disposera d'un schéma unifilaire

— Chaque circuit sera étiqueté de 1'origine (disjoncteur) a la prise, lumicére, etc..
4-4.3. Période de préparation

En cas de non respect de I'ensemble de ses obligations prévues pendant la période de préparation
fixées a l'article 8-1 ci-apres, le titulaire encourt une pénalité journaliere fixée a 20 €.

4-4.4. Réunions de chantier
Tous les lundis a 14h

4-4.5. Clauses sociales
Sans objet.

4-4.6. Autres pénalités diverses

Sans objet.

ARTICLE 5. CLAUSES DE FINANCEMENT ET DE SURETE

5-1. Retenue de garantie

Une retenue de garantie de 5 % est exercée sur les acomptes par le comptable assignataire des
paiements.

Le titulaire a la possibilité, pendant toute la durée du marché, de substituer une garantie a
premiére demande a la retenue de garantie. Cette garantie a premicre demande est constituée
pour le montant total du marché. En cas d'avenants, elle doit étre complétée.

Dans I’hypothése ou la garantie a premiére demande ne serait pas constituée ou complétée au
plus tard a la date a laquelle le titulaire remet la demande de paiement correspondant au premier
acompte, la fraction de la retenue de garantie correspondant a I’acompte est prélevée.

Les montants prélevés au titre de la retenue de garantie sont reversés au titulaire apres
constitution de la garantie de substitution.

5-2. Avances

Une avance est accordée au titulaire sauf indication contraire dans l'acte d'engagement. Elle n’est
due que sur la base du montant du marché diminué¢ du montant des prestations confiées a des
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sous-traitants et donnant lieu a paiement direct.

Son montant est fixé, sous réserve des dispositions de I'article 115 du CMP, a 5 % du montant
initial TTC du marché si sa durée, exprimée en mois, est inférieure ou égale a 12 mois ou, si
celle-ci est supérieure a 12 mois, a 5 % de 12 fois ce montant TTC divisé par cette durée.

Le paiement de l'avance intervient sans formalité dans le délai global de paiement fixé a l'article
3-2.6 ci-dessus compté a partir de la date d'effet de l'acte qui emporte commencement
d'exécution du marché. Conformément a l'article 19.1 du CCAG, la période de préparation est
comprise dans la durée d'exécution du marché.

En application de l'article 88 I du CMP, le remboursement de I'avance, effectué par précompte au
prorata sur les sommes dues ultérieurement au titulaire, commence lorsque le montant des
prestations exécutées au titre du marché atteint 65 % du montant initial TTC du marché. Il doit
étre terminé lorsque ce pourcentage atteint 80 %.

Conformément a l'article 115 du CMP, dés lors que le titulaire remplit les conditions pour
bénéficier d’une avance, une avance est versée, sur leur demande, aux sous-traitants bénéficiaires
du paiement direct. Le droit du sous-traitant & une avance est ouvert dés la notification du
marché ou de I’acte spécial par le RPA. Le remboursement de cette avance s’impute sur les
sommes dues au sous-traitant selon les mémes modalités que 1'avance accordée au titulaire.

ARTICLE 6. PROVENANCE, QUALITE, CONTROLE ET PRISE EN
CHARGE DES MATERIAUX ET PRODUITS

6-1. Provenance des matériaux et produits.

Le CCTP fixe la provenance de ceux des matériaux, produits et composants de construction dont
le choix n'est pas laissé au titulaire ou n'est pas déja fixé par les pieces générales constitutives du
marché ou déroge aux dispositions des dites piéces.

Dans le cas de normes frangaises non issues de normes européennes, la conformité des produits a
ces normes francaises peut étre remplacée par la conformité a d’autres normes en vigueur dans
d’autres états membres de 1'Union européenne si elles sont reconnues comme équivalentes.

Dans le cas de référence a des marques de qualité frangaises (marque NF ou autre), le titulaire du
marché pourra proposer au maitre de 1’ouvrage des produits qui bénéficient de modes de preuves
en vigueur dans d’autres états membres de 1'Union européenne, qu’il estime équivalents et qui
sont attestés par des organismes accrédités (par des organismes signataires des accords dits "EA"
ou a défaut fournissant la preuve de leur conformité a I’EN 45011). Le titulaire du marché devra
alors apporter au maitre d'ceuvre les ¢léments de preuve qui sont nécessaires a 1I’appréciation de
I’équivalence.

Les deux clauses précédentes n’amoindrissent en aucune maniere le fait que la norme frangaise
transposant la norme européenne constitue la référence technique qui doit étre respectée par les
produits.

Toute demande formulée par le titulaire et tendant a faire jouer la clause d’équivalence doit étre
présentée au maitre d'ceuvre avec tous les documents justificatifs, au minimum un mois avant
tout acte qui pourrait constituer un début d'approvisionnement.

6-2. Mise a disposition de carriéres ou lieux d'emprunt

Sans objet.
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6-3. Caractéristiques, qualités, vérifications, essais et épreuves des matériaux et

produits

6-3.1. Le CCTP définit les compléments et dérogations a apporter aux dispositions du CCAG et du
CCTG concernant les caractéristiques et qualités des matériaux, produits et composants de
construction a utiliser dans les travaux, ainsi que les modalités de leurs vérifications, essais et
épreuves, tant qualitatives que quantitatives, sur le chantier.

6-3.2. Le CCTP précise quels matériaux, produits et composants de construction font I'objet de
vérifications ou de surveillance de la fabrication, dans les usines, magasins et carrieres du

titulaire ou de sous-traitants et fournisseurs, ainsi que les modalités correspondantes.

6-4. Prise en charge, manutention et conservation par le titulaire des matériaux

et produits fournis par le maitre de 1'ouvrage.

Sans objet.

ARTICLE 7. PREPARATION, COORDINATION ET EXECUTION DES

TRAVAUX

7-1. Période de préparation - Programme d'exécution des travaux

I1 est fixé une période de préparation dont les caractéristiques sont définies a l'article 3-1 de 'acte
d'engagement.

En complément de l'article 28.1 du CCAG la prolongation de la période de préparation par ordre
de service du maitre d'ceuvre ne peut intervenir qu'apres accord express du maitre d'ouvrage.

Il est procédé, au cours de cette période, aux opérations suivantes :
— Par les soins du titulaire :

® FElaboration du calendrier d'établissement des documents d'exécution en concertation
avec le maitre d'ceuvre dans le délai de 10 jours jours suivant l'acte qui emporte
commencement d'exécution de la période de préparation ;

® FElaboration du calendrier détaillé d'exécution des travaux en concertation avec le
maitre d'ceuvre dans le délai de 15 jours jours suivant l'acte qui emporte
commencement d'exécution de la période de préparation ;

Etablissement et mise au point du SOSED ;

Par dérogation a l'article 28.2.2 2°™ alinéa du CCAG, établissement et présentation au
visa du maitre d'ceuvre du programme d'exécution des travaux, dans le délai de 10
jours suivant l'acte qui emporte commencement d'exécution de la période de
préparation.
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Il est accompagné :
* du projet des installations de chantier et des ouvrages provisoires ;
* du planning détaillé¢ des travaux mentionnant le chemin critique des taches a
exécuter ;
* du SOSED ;

Par dérogation a I'article 28.2.2 3™ alinéa du CCAG, les travaux ne peuvent pas
commencer avant l'obtention du/des visa(s) du maitre d'ceuvre.

7-2. Etudes d'exécution des ouvrages

Les plans des batiments et des zones sont fournis par le maitre d'ceuvre et remises au titulaire.

Par dérogation a l'article 29.1.4 du CCAG, ces documents sont fournis en 4 exemplaires dont un
sous forme de fichier informatique. dans les formats et caractéristiques suivants :Les plans seront
remis sous le format : OpenOffice version 3.1, pdf - ils ne doivent pas comporter de macros et
peuvent étre compressés dans des fichiers d'archives au format Zip. Leurs noms devront étre
suffisamment explicites

Le titulaire a parfaitement pris connaissance de 1I’ensemble des pic¢ces techniques sur la base
desquelles il a élaboré son offre.

Il admet que I’ensemble des études complémentaires, permettant la parfaite réalisation des
travaux, procede des études d’exécution a sa charge.

Il constate que les documents qui lui ont été ainsi remis lui permettent de procéder aux études
d’exécution qui lui incombent, sans pouvoir €lever une quelconque réclamation relative a la
qualité ou au caractere suffisant de ces documents.

Conformément a l'article 29.1.5 du CCAG, les travaux de chaque ouvrage ne peuvent pas
commencer avant l'obtention du/des visa(s) du maitre d'ceuvre sur les études d'exécution
nécessaires au démarrage des travaux.

7-3. Echantillons - Notices techniques - Procés verbal d'agrément

Le titulaire est tenu de fournir a ses frais tous les échantillons, notices techniques et proces
verbaux d'agrément demandés par le maitre d'ceuvre et ce dans les délais prévus par celui-ci.

7-4. Installation, organisation, sécurité et hygiene des chantiers

Pour l'application des articles 31 a 34 du CCAG, le titulaire doit tenir compte des compléments
suivants :

7-4.1. Installation des chantiers de l'entreprise

Sans objet
7-4.2. Lieux de dépot des déblais en excédent
Les stipulations du CCAG sont seules applicables.
7-4.3. Sécurité et hygiéne des chantiers
Les stipulations du CCAG sont seules applicables.
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7-4.4. Signalisation des chantiers a I'égard de la circulation publique
Les stipulations du CCAG sont applicables.
7-4.5. Maintien de 1'alimentation électrique et des communications
Les stipulations du CCAG sont applicables.
7-4.6. Démolition de constructions
Les stipulations du CCAG sont applicables.
7-4.7. Emploi d'explosifs- Engins explosifs de guerre
L'emploi des explosifs est interdit.
7-4.8. Dégradations causées aux voies publiques
Les stipulations du CCAG sont seules applicables.

7-5. Sujétions résultant de I'exploitation du domaine public ou privé

Sans objet.

7-6. Registre de chantier

Par dérogation a l'article 28.5 du CCAG, il n'est pas prévu de registre de chantier.

ARTICLE 8. CONTROLES ET RECEPTIONS DES TRAVAUX

8-1. Vérification des matériaux et produits - Essais et controles des ouvrages en

cours de travaux par le bureau de contréle accrédité par I'UGAP

8-1.1. Vérification des matériaux et produits — Essais et épreuves

En application des dispositions de l'article 24 du CCAG, les essais et épreuves prévus par les
normes homologuées et les fascicules intéressés du CCTG sont exécutés :

8-1.2. Essais et contrdles des ouvrages en cours de travaux

Les stipulations des normes homologuées et du CCTG sont seules applicables.

8-2. Réception

8-2.1. Réception des ouvrages

Les stipulations du CCAG sont seules applicables.
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8-2.2. Réceptions partielles
Les stipulations du CCAG sont seules applicables.

8-3. Prise de possession anticipée de certains ouvrages ou partie d'ouvrage

Les stipulations du CCAG sont seules applicables.

8-4. Mise a disposition de certains ouvrages ou parties d'ouvrages
Les stipulations du CCAG sont seules applicables.

8-5. Documents fournis apreés exécution

Les stipulations du CCAG sont seules applicables.

8-6. Délai de garantie

Les stipulations du CCAG sont seules applicables.

8-7. Garanties particuliéres

Sans objet.

ARTICLE 9. RESILIATION

Dans I'hypothése ou le titulaire disparaitrait par fusion, fusion-absorption ou absorption avec ou
par une autre société, il est précisé que la mise au point de 1'avenant de transfert est subordonnée
a la réception immédiate par le RPA des documents énumérés a l'article 3.4.2 du CCAG
complétés par l'acte portant la décision de fusion, fusion-absorption ou absorption et la
justification de son enregistrement légal.

A défaut, le maitre de 1'ouvrage se réserve le droit de résilier le marché en application de l'article
46.3.1.h du CCAG.

Par dérogation a l'article 46.3.1 du CCAG :

* L'inexactitude des documents et renseignements mentionnés a l'article 44, au 2° du I et au
IT de I'article 46 du CMP peut entrainer, sans mise en demeure préalable, la résiliation du
marché pour faute du titulaire, par décision du RPA, aux frais et risques du déclarant.

* Dans I'hypothese ou le titulaire ne produit pas les piéces prévues aux articles D.8222-5 ou
D.8222-7 et 8 du Code du Travail conformément au 1° du I de I'article 46 du CMP ou aux
articles D.8254-2 4 5 du Code du Travail, le maitre de 1'ouvrage peut, aprés mise en
demeure restée infructueuse, résilier le marché, sans que le titulaire puisse prétendre a
indemnité¢ et, le cas échéant, faire exécuter les prestations a ses frais et risques.

Dans le cas de résiliation pour faute du titulaire nécessitant une mise en demeure, cette dernicre
doit étre notifiée par écrit et assortie d'un délai ; a défaut d'indication de délai, le titulaire dispose
d'un mois a compter de la notification de la mise en demeure, pour satisfaire aux obligations de
celle-ci ou pour présenter ses observations.

Les excédents de dépenses résultant de la passation d'un autre marché, aprés résiliation, sont
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prélevés sur les sommes qui peuvent étre dues au titulaire , sans préjudice des droits a exercer
contre lui en cas d'insuffisance. Les diminutions éventuelles de dépenses restent acquises au
maitre de I'ouvrage.

Dans le cas ou le pouvoir adjudicateur résilie pour motif d'intérét général, le pourcentage
d'indemnisation prévu au premier alinéa de 'article 46.4 du CCAG est fixé a 0%.

Dans le cadre d'une résiliation nécessitant l'inventaire des matériaux approvisionnés ainsi que
l'inventaire descriptif du matériel et des installations de chantier, le titulaire, ou ses ayants droits,
tuteur, administrateur, ou liquidateur seront convoqués par lettre recommandée avec avis de
réception postale ou sous forme électronique dans les conditions fixées a l'article 1-3.10 ci
dessus.

ARTICLE 10 - ACTION D’INSERTION PAR I’EMPLOI

Sans objet

ARTICLE 11. DEROGATIONS AUX DOCUMENTS GENERAUX

Les dérogations explicitées dans les articles désignés ci-aprés du CCAP, de I'AE et du CCTP sont
apportées aux articles suivants des documents et des normes francaises homologuées ci-apres :

a) CCAG::

CCAP 1-6.3.3 déroge a l'article 9.1 du CCAG
CCAP 1-6.3.4 déroge a l'article 9.2 du CCAG
CCAP2 déroge a l'article 4.1 du CCAG
CCAP3-2.3  déroge al'article  15.4.3 du CCAG
CCAP 3-5 déroge a l'article ~ 15.4.3 du CCAG
CCAP4 déroge a l'article ~ 20.4 du CCAG
CCAP 8-1 déroge a l'article ~ 28.2.2 du CCAG
CCAP §8-2 déroge a l'article ~ 29.1.4 du CCAG
CCAP 8-6 déroge a l'article ~ 28.5 du CCAG
CCAP 10 déroge a l'article ~ 46.3.1 du CCAG
AE 3-1 déroge aux articles 28.1 et 19.1.1 du CCAG

b) CCTG et CPC travaux publics

¢) Normes francaises homologuées

d) Autres normes
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