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CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES 

ARTICLE 1. GENERALITES 

1-1. Objet du marché 

 

Le présent Cahier des Clauses Techniques Particulières (C.C.T.P.) a pour objet de définir la nature, la 

qualité et les conditions de mise en œuvre des prestations à fournir au titre du présent lot dans le cadre d’un 

projet de restructuration du bureau de la circulation à la Préfecture du Territoire de Belfort.  

Ce C.C.T.P. ne peut être dissocié des C.C.T.P. des autres lots qui contribuent à la réalisation de l'ensemble 

du projet. 

Les lots su projet sont définis ainsi : 

Lot 01 : Plaquisterie – Peintures – Travaux préparatoires – Faux plafonds 

Lot 02 : Revêtements de sols souples 

Lot 03 : Menuiserie bois – Volets roulants 

Lot 04 : Electricité – courants forts et faibles 

 

Le soumissionnaire se reportera donc à ces C.C.T.P. ainsi qu'à l'ensemble des documents qui définissent les 

prestations de ces autres lots afin de cerner parfaitement l'étendue de ses propres prestations et de réaliser en 

toute connaissance de cause les travaux qui lui incombent. 

 

1-2. Etendue des travaux 

 

Le présent marché concerne la fourniture, le transport, la mise en œuvre ou la pose des matériaux et toutes 

les sujétions nécessaires à l'exécution des travaux prévus pour la réalisation du projet. 

Les travaux à exécuter sont définis par l'ensemble des pièces écrites et plans du dossier de consultation. 

 

1-3. Liaison avec les autres intervenants 

 

Pour l’exécution de ses prestations, l’entrepreneur aura à tenir compte : 

 

- des sujétions créées par l’exécution d’autres travaux dans l’emprise ou à proximité de son 

chantier, 

- de la réalisation éventuelle phase par phase des ses prestations,  

- de la liaison avec les autres entreprises, 
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- du contrôle, des essais et des approbations à demander au Maître d’œuvre pour lui-même, ou 

par les autres corps d’état, 

- des sujétions d’hygiène et de sécurité à respecter. 

 

 

ARTICLE 2. REGLEMENT D’APPEL DOFFRE 

2-1. Prestations – prix et contenu 

 

Les prestations décrites, même sommairement comprennent à la charge du soumissionnaire : 

 

- la fourniture, le transport, la mise en œuvre ou la pose des matériaux, 

- la mise à disposition des moyens humains et matériels adaptés à l’exécution des  

  tâches, 

- les dispositifs de protection et sécurité, 

- l’enlèvement avec évacuation en décharge contrôlée des produits de démolition  

  et autres déchets, 

- toutes les sujétions nécessaires au parfait achèvement des ouvrages et travaux à  

  exécuter. 

 

Les prestations et sujétions qui relèvent des règles de l’art, des documents techniques généraux ou des 

prescriptions des fabricants – si elles ne sont pas citées expressément – sont réputées rémunérées par 

l’ensemble des prestations chiffrables. Elles ne pourront donc pas donner lieu à rémunération spéciale ou 

supplémentaire. 

 

2-2. Offre de base 

 
Le soumissionnaire doit obligatoirement établir son offre sur la base du présent CCTP.  

 

Suivant les cas, le CCTP peut indiquer une référence précise de matériau, ou au contraire indiquer le résultat 

à obtenir sans préciser de référence de marque. Lorsqu’une référence précise est indiquée au CCTP, 

l’entrepreneur devra impérativement répondre sur cette référence, avec possibilité de présenter des variantes 

en matériaux différents. 

Lorsqu’il n’est pas indiqué de référence précise, l’entrepreneur choisira le matériau qui lui convient et qui 

répond au résultat à obtenir, en indiquant dans son offre les références exactes du matériau qu’il propose. 

Il pourra également présenter différentes variantes. 

 

2-3. Variantes ou modifications 

 
S'il le juge bon, le soumissionnaire peut présenter d'autres variantes ou proposer des modifications 

permettant d'apporter des économies ou des améliorations au projet de base, à charge pour lui d'expliciter 

ces variantes ou modifications par tous documents nécessaires (plans, descriptif, décomposition du prix 
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global forfaitaire). Avec ces variantes ou modifications éventuelles devront également être définies, en 

quantité, qualité et coût, les sujétions supplémentaires qui pourraient être alors rendues nécessaires par 

rapport aux solutions de base des autres lots. 

 

Les frais pour étude de conception supplémentaire engendrée par les variantes ou modifications proposées 

par l’entrepreneur seront à sa charge. 

 

Ces variantes ou modifications seront soumises à l’accord du Maître d’œuvre. 

ARTICLE 3. ETUDES ET CONTROLE 

voir CCAP 

ARTICLE 4. SECURITE ET HYGIENE 

voir CCAP  

ARTICLE 5. PRESCRIPTIONS GENERALES POUR LA REALISATION DES 

TRAVAUX 

5-1.Obligations de l’entrepreneur  

 
L’entrepreneur est réputé du fait de son offre à s'engager en toute connaissance de cause pour la réalisation 

des travaux. 

 

Il est également réputé connaître toutes les astreintes et contraintes liées à ses obligations contractuelles ou 

au respect des textes législatifs et réglementaires en vigueur au moment de sa soumission. 

 

Il s'engage également à exécuter les travaux lui incombant dans les Règles de l'Art. 

 

S’agissant de travaux de restructuration de bureaux existants, l’entrepreneur est fortement incité à visiter les 

locaux préalablement à le remise de son offre. La non appréciation de contraintes particulières liées à 

l’environnement existant ne pourront faire l’objet d’un avenant au marché. 

 

5-2. Documents techniques de référence 

 

Pour la conception, la réalisation et la mise en œuvre des ouvrages, l’entreprise devra se 

conformer aux prescriptions réglementaires en vigueur. 
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ARTICLE 6. PREPARATION DES TRAVAUX ET PRESCRIPTIONS 

PARTICULIERES 

6-1. Concordance 

 

L’entreprise est tenue de prendre, en temps utile, toutes les dispositions propres à garantir la 

concordance de ses ouvrages à exécuter avec les ouvrages des autres corps de métiers. 

6-2. Organisation du chantier 

 

L’organisation du chantier se déroulera en une phase de travaux, suivant planning prévisionnel 

joint au dossier. 

 

Il sera pris en compte par l’entreprise dans son devis de prestations de travaux. 

ARTICLE 7. PRESCRIPTIONS TECHNIQUES 

7-1. Documents de référence 

 

Normes françaises et européennes en vigueur. 

7-2. Produits – matériaux 

 

Tous les matériaux utilisés pour l’exécution des travaux seront des matériaux neufs, de première qualité. 

Les variantes proposées par l’entrepreneur seront au minimum de qualité égale aux références proposées par 

l’offre de base. 

7-3. Eléments accessoires 

 

Tous les ouvrages devront comporter les fournitures et accessoires nécessaires à une bonne et complète 

exécution, que ces éléments soient explicitement définis ou non. 

 

7-3. Protections et nettoyages 

 

L’entrepreneur du présent lot devra prendre toutes les précautions pour protéger les ouvrages des autres 

corps d’état. Le chantier devra être nettoyé et les déblais évacués au fur et à mesure de l’avancement des 

travaux. 



Travaux de restructuration du bureau de la circulation à la Préfecture du Territoire de Belfort 

 

                                                                Page 8 sur 15  C.C.T.P. 325-0115 / 01 – Lot plaquisterie/peinture/fx plafond 

 

7-4. Supports 

 
L’entrepreneur du présent lot devra vérifier l’état du support exécuté par les autres corps d’état avant tout 

commencement d’exécution, et signaler au Maître d’œuvre les anomalies qu’il aura constatées. 

Aucune réclamation ne pourra être acceptée après exécution pour un support non réceptionné.  

Il appartient à l’entrepreneur du présent lot de prendre connaissance des dispositions prises pour établir son 

offre en toute connaissance de cause.  

 

7-5. Mise en œuvre 

 

La mise en œuvre sera conforme aux préconisations professionnelles en vigueur en France, ainsi qu’aux 

préconisations des fabricants. 

 

Les températures de pose et les degrés d’hygrométrie préconisés par les fabricants seront respectés, ainsi 

que la nature des produits accessoires à la pose (ragréages, colles, joints, etc…). 

ARTICLE 8. DESCRIPTION DES TRAVAUX 

8-1. CLOISONS ET MURS 

8-1.1. Démolition de cloisons placo ép. 10 cm 

 

Démolition d’une cloison placo entre bureau « adjointe permis de conduire » et « back office permis de 

conduire », en vue de la reconstruction ultérieure pour la création d’une porte. 

 

Les travaux comprennent : 

 

. découpes verticales soignées de part et d’autre de l’ouverture à créer, 

. démolition et dépose de la cloison toute hauteur (2,74m) 

. évacuation des gravats, 

. nettoyage soigné après exécution,  

 

Les travaux seront réalisés en site occupé 

 

Localisation :  entre bureau « adjointe permis de conduire » et « back office permis de conduire », 

 

Quantité :  3,50 m² 

 

8-1.2. Démolition de cloisons brique ép. 16 cm 

 

Démolition d’une cloison brique entre bureau « adjointe cartes grises » et « back office permis de 

conduire », en vue de la reconstruction ultérieure pour la création d’une porte. 

 

Les travaux comprennent : 
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. découpes verticales soignées de part et d’autre de l’ouverture à créer, 

. démolition et dépose de la cloison toute hauteur (2,74m) 

. évacuation des gravats, 

. nettoyage soigné après exécution,  

 

Les travaux seront réalisés en site occupé 

 

Localisation :  entre bureau « adjointe cartes grises » et « back office permis de conduire », 

 

Quantité :  3,50 m² 

 

8-1.3. Démolition de cloisons brique ép. 28 cm 

 

Démolition d’une cloison brique entre le « couloir de circulation public » et les « bureaux cartes grises », en 

2 parties (de part et d’autre du mur de refend « adjointe cartes grises » et « back office cartes grises »)  

 

Les travaux comprennent : 

 

. découpes verticales soignées de part et d’autre des ouvertures à créer, 

. démolition et dépose des cloisons toute hauteur (3,00m environ) 

. évacuation des gravats, 

. nettoyage après exécution,  

 

Localisation :  entre le « couloir de circulation public » et les « bureaux cartes grises », 

 

Quantité :  8,20 m² 

 

8-1.4. Mur béton cellulaire ép. 20 

 

Travaux d’exécution d’un mur maçonné, d’épaisseur 20cm en blocs de béton cellulaire. Il sera hourdé à la 

colle. 

 

Le mur n’aura pas de fonction porteuse, mais aura une fonction de solidité, en tant que cloison séparative de 

la « régie ». 

Toutes sujétions d’exécution comprises 

 

 

Localisation :  entre le « couloir de circulation public » et les « bureaux cartes grises », 

 

Quantité :  8,00 m² 

 

8-1.5. Cloison composites plaque de plâtre type 72/48 

  
Travaux d’exécution des cloisonnements composites intérieurs, d’épaisseur 70mm, constitués d’ossatures 

métalliques (montants doubles lg 48 tous les 60cm), d’un remplissage intérieur en laine de verre 45 mm, de 

simples parements plaques de plâtre. 

Façon des joints avec bande spéciale, enduit de collage et enduit de finition. Raccords après passage de tous 

les corps d’état. 
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Seront également comprises toutes les sujétions d’exécution particulières 

 

Hauteur des cloisons :  1,60 m  

 

Localisation : Pour les placards classeurs séparatifs des zones « back office cartes grises » et « back 

office permis de conduire »  

 

Quantité :    17 m² 

 

8-1.6. Cloison composites plaque de plâtre type 98/48 

  
Travaux d’exécution des cloisonnements composites intérieurs, d’épaisseur 100mm, constitués d’ossatures 

métalliques (montants doubles lg 48 tous les 60cm), d’un remplissage intérieur en laine de verre 45 mm, de 

double parements plaques de plâtre. 

Façon des joints avec bande spéciale, enduit de collage et enduit de finition. Raccords après passage de tous 

les corps d’état. 

Seront également comprises toutes les sujétions d’exécution particulières 

 

Hauteur des cloisons :  3,00 m  

 

Localisation : Pour les cloisons courantes créées (cf plan projet) , compris au métré les points 

particuliers des habillages des châssis scrigno des portes coulissantes 

 

Quantité :    28 m² 

 

8-1.7. PV pour pose et habillage des châssis scrigno 

  
Plus-value pour travaux de pose et d’habillage particulier des châssis « scrigno » pour portes coulissantes. 

Les châssis sont fournis et livrés sur chantier par le lot « menuiserie ». 

 

Façon des joints avec bande spéciale, enduit de collage et enduit de finition. Raccords après passage de tous 

les corps d’état. 

Seront également comprises toutes les sujétions d’exécution particulières 

 

Localisation : pour les portes coulissantes (voir plan)  

 

Quantité :    3 ensembles 

 

8-1.8. Cloison demistyl 

  
Travaux d’exécution des demi-cloisonnements composites intérieurs, de type demistyl, constitués de 

doubles ossatures métalliques (montants doubles lg 48 tous les 60cm), d’un remplissage en laine de verre 45 

mm, d’un double parement plaques de plâtre. 

Façon des joints avec bande spéciale, enduit de collage et enduit de finition. Raccords après passage de tous 

les corps d’état. 

Seront également comprises toutes les sujétions d’exécution particulières 

 

Hauteur du cloisonnement créé :  3,00 m  
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Localisation : Pour la cloison en doublage du poteau existant (vers « coin café »). Compté par parement 

demistyl (cloison créée de surface m²) 

 

Quantité :    12 m² 

 

8-1.9. Doublage plaque de plâtre collée 

 
Fourniture et pose d’une plaque de plâtre épaisseur 13 mm collée au plâtre adhésif sur support béton 

cellulaire, compris façon de joint avec bande spéciale, enduit de collage et de finition. 

  
Localisation : En finition de la cloison en béton cellulaire, vers « coin café » 

 

Quantité :    16 m² 

 

 

8-2. PEINTURES 

8-2.1. Préparation des supports neufs (murs) 

 

Travaux de préparation des supports plaque de plâtre pour cloisons intérieures créées , avant travaux de 

finition, comprenant : 

 

. révision générale, ponçage des bandes, enduits de lissage si nécessaires et toutes sujétions de finition, 

. application d’une couche d’impression de bonne densité, au rouleau. 

 

Localisation : sur tous les doublages et cloisonnements en plaques de plâtre créés dans l’opération 

 

Quantité :  118 m² 

 

8-2.2. Préparation des supports anciens (murs) 

 

Travaux de préparation des murs existants non remaniés, et constitués d’un revêtement de type crépis 

intérieur, à grain fin. Ces travaux sont préparatoires à l’application finale d’une peinture sur fond lisse, 

homogène avec les nouveaux supports créés par le projet. Les travaux comprennent : 

 

. ponçage général de surface, 

. ratissage général 

. ponçage de finition, enduits de lissage si nécessaires et toutes sujétions de finition, 

. application d’une couche d’impression de bonne densité, au rouleau. 

 

Localisation : sur tous les murs existants des locaux « régie », « adjointe cartes grises », et « back office 

cartes grises » 

 

Quantité :  70 m² 
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8-2.3. Peinture des murs 

 

Travaux d’application d’un revêtement peinture monocouche acrylique en dispersion aqueuse, en 2 couches, 

sur tous les murs du « service cartes grises » et « régie ». Supports anciens révisés, supports plaque de plâtre 

neufs préparés 

 

Etat de finition recherché : soigné 

 

Comprenant :  

. légère préparation du support soit rebouchages ponctuels éventuels à l’enduit de lissage en cas de 

dégradations dues au chantier, ponçage, brossage, époussetage,  

 . application de 2 couches selon la description ci-dessus, 

 . camouflages contre les parois et les sols, les châssis, 

 . toutes sujétions d’exécution selon les préconisations du fabricant 

 

Teinte :  beige clair, et blanc pour les quelques parties coté « couloir public » 

 

Localisation : tous les murs du « service cartes grises » et « régie », ponctuellement pour le « couloir » 

(parties neuves créées) 

 

Quantité :  171 m² 

 

8-2.4. Peinture des plinthes 

 

Travaux d’application d’un revêtement peinture monocouche acrylique en dispersion aqueuse, en 2 couches, 

sur toutes les plinthes bois du « service cartes grises » et « régie », et « couloir ». Supports anciens (51ml) ou 

neufs (25 ml) selon les positions au plan 

 

Etat de finition recherché : soigné 

 

Comprenant :  

. préparation du support si nécessaire,  

 . application de 2 couches de peinture, 

 . camouflages contre les parois et les sols, 

 . toutes sujétions d’exécution selon les préconisations du fournisseur de peinture, 

 

Teinte :  beige clair, et blanc pour les quelques parties coté « couloir public » 

 

Localisation : tous les murs du « service cartes grises » et « régie », ensemble du « couloir » 

 

Quantité :  76 ml 

 

8-2.5. Fibre de verre et peinture murale 

 

Travaux d’application d’un revêtement fibre de verre avec aspect maille, identique à la fibre existante dans 

les locaux « permis de conduire », et application d’une peinture monocouche acrylique en dispersion 

aqueuse, en 2 couches. Supports plaque de plâtre neufs préparés 

 

Etat de finition recherché : soigné 
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Comprenant :  

. légère préparation du support si nécessaire,  

 . camouflages contre les parois et les sols, les châssis, 

 . toutes sujétions d’exécution selon les préconisations du fabricant 

 

Teinte :  blanc  

 

Localisation : pour le murs nouveaux créés dans le « back office permis de conduire » (cloison formant 

rangement entre accueil et back office, parties de cloisons reprises suite à la pose des 

portes coulissantes) 

 

Quantité :  17 m² 

 

8-3. FAUX PLAFONDS 

 

8-3.1. Dépose de dalles de plafonds 

 

Travaux de dépose et d’évacuation des dalles de plafonds existantes, sur toute la surface du projet ou la 

restructuration est complète (service cartes grises et régie), et couloir. 

 

Dalles 60x60 en fibres minérales. 

 

Ossatures de type E15 conservées. 

 

Localisation : bureau « adjointe carte grises », « back office cartes grises », « régie » et « couloir » 

 

Quantité :  109 m² 

 

8-3.2. Dalles acoustiques plâtre 60x60 

 

Travaux de fourniture et pose de dalles 60x60 en plaque de plâtre de 12,5cm d’épaisseur, en remplacement, 

au droit des dalles de plafonds déposées poste 8-3.1. Pose sur ossature apparente à joints creux conservée. 

 

Dalles acoustiques de type : 

 

Marque  :  Placoplâtre, ou équivalent 

Modèle   :  gyptone quattro 50, ou équivalent 

Type   :  à bords francs (bord A), pour ossature apparente à joints creux 

Caractéristiques :  dos revêtu d’un voile d’absorption des fréquences aiguës 

 

 

Localisation : bureau « adjointe carte grises », « back office cartes grises », « régie » et « couloir » 

 

Quantité :  109 m² 
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8-4. DIVERS 

8-4.1. Cloison de chantier 

 

Travaux de pose d’une cloison de chantier, pour isolement de la zone principale de chantier (service cartes 

grises). La vocation est un isolement phonique minimum, ainsi qu’une fonction anti-poussière vis-à-vis des 

locaux ouverts au public. Voir position au plan. 

 

Mise en place de rails et de montants entre sol et faux plafond à + 2,75m, pose d’une plaque de plâtre coté 

« couloir », mise en place d’un isolant laine de verre 45 mm. 

 

Dépose de la cloison en fin de chantier, soit installation pour une durée de 3 semaines. 

 

Localisation : selon plan 

 

Quantité :  41 m² 

 

8-5. OPTION 

8-5.1. Peinture des sous-face de volets roulants (option) 

 

Travaux d’application d’un revêtement peinture monocouche acrylique en dispersion aqueuse, en 2 couches, 

sur toutes les sous-faces démontables en bois des volets roulants, installées par le lot 03 - menuiserie bois.  

 

Etat de finition recherché : soigné 

 

Comprenant :  

. préparation du support si nécessaire,  

 . application de 2 couches de peinture, 

 

Teinte :  blanc 

 

Localisation : toutes les sous-faces de volets roulants en périphérie du projet 

 

Quantité :  16 unités 
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PREFECTURE DU TERRITOIRE DE BELFORT – rue Bartholdi 90000 BELFORT 

PROJET DE RESTRUCTURATION DU BUREAU DE LA CIRCULATION  

 

 

DECOMPOSITION DES PRIX GLOBAUX ET FORFAITAIRE 

 

(D.P.G.F.) 

 

 

LOT 01 : PLAQUISTERIE – PEINTURES - TRAVAUX PREPARATOIRES – FAUX 

PLAFONDS 

 

ART. DESIGNATION Un. QTE P.U. TOTAL H.T. 

      

8.1 CLOISONS ET MURS      

8-1.1 Démolition de cloisons placo ép. 10 m² 3,50   

8-1.2  Démolition de cloisons briques ép. 16 m² 3,50   

8-1.3  Démolition de cloisons briques ép. 28 m² 8,20   

8-1.4 Mur béon cellulaire ép. 20 m² 8   

8-1.5 Cloisons composite 72/48 m² 17   

8-1.6 Cloisons composite 98/48 m² 28   

8-1.7 PV pour pose châssis scrigno un. 3   

8-1.8 Cloison demistyl m² 12   

8-1.9 Plaque de plâtres collées m² 16   

      

8.2 PEINTURES     

8-2.1 Préparation des supports neufs (murs) m² 118   

8-2.2 Préparation des supports anciens (murs) m² 70   

8-2.3 Peinture des murs m² 171   

8-2.4 Peinture des plinthes ml 76   

8-2.5 Fibre de verre et peinture murale m² 17   

      

8.3 FAUX PLAFONDS     

8-3.1 Dépose de dalles de plafonds m² 109   

8-3.2 Dalles acoustiques plâtre 60x60 m² 109   

      

8.4 OUVRAGES DIVERS     

8-4.1 Cloison de chantier m² 41   

      

8.4 OPTIONS     

8-4.1 Peinture des sous-faces de V.R. (option) un. 16   

      

 

TOTAL GENERAL H .T.       

 


