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Lieu de constatation des intensités des phénoménes naturels : .

- En considérant comme normalement prévisibles les intempéries et autres phénomenes naturels
indiqués ci-apres :

‘ Page 12 sur 36 D.P.G.F. 325-0115 / 02 — Revts de sols souples




Travaux de restructuration du bureau de la circulation a la Préfecture du Territoire de Belfort

Nombre de jours de gel a -10° constaté pendant la période correspondant a la durée totale
du chantier dans le poste météorologique désigné ci-apres et qui a été atteint au moins trois
fois dans ce poste pendant la méme période au cours des trente années précédant la
notification du marché ;

La hauteur cumulée des précipitations mesurée pendant la période correspondant a la durée
totale du chantier dans le poste météorologique désigné ci-aprés et qui a été atteinte au
moins trois fois dans ce poste pendant la méme période au cours des trente années
précédant la notification du marché ;

La hauteur cumulée des couches de neige pendant la période correspondant a la durée
totale du chantier dans le poste météorologique désigné ci-apres et qui a été atteinte au
moins trois fois dans ce poste pendant la méme période au cours des trente années
précédant la notification du marché ;

La vitesse instantanée maximale du vent pendant la période correspondant a la durée totale
du chantier dans le poste météorologique désigné ci-aprés et qui a été atteinte au moins

tr01s f01s dans ce poste pendant la-mémepériodean—ecours—destrente-annéespréeédantida
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S'il est fait application d'un taux en milliémes, il porte sur le montant de 1'ensemble du lot
\ considéré dans les conditions prévues a l'artiete 203-du-CEAG:
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SEIBIEBERPREFECTURE DU TERRITOIRE DE BELFORT — rue Bartholdi 90000

BELFORT90260 ROUVGEGOUTTE
PROJET DE €EONSTRUECHOND BN
RESTAURANTRESTRUCTURATION DU BUREAU DE LA
CIRCULATION

DECOMPOSITION DES PRIX GLOBAUX ET FORFAITAIRE

(D.P.G.F.)

LOT 0326 : REVETEMENTS DE SOLS SOUPLES

—REVETEMENTS MURAUX
ART. DESIGNATION Un. QTE P.U. TOTAL H.T.

8.18-1 | BOUBEAGES ————— TRAVAUX
PREPARATOIRESTFRAVAEX
PRIEPARATOIRES

- et e e e S 1
8-1.1: | Deublagesisolantseolés
66-+16+66-++6D¢pose des revétements de | =, | 11258766

sols moquette

8-1.2 Dépose des revétements de sols pvc m? 87

=2 Deublages-66+10- e | 320:60-63;
M 50

13 Detblagesisolés o 26200

8414 Plague-deplatres- o 70.00

8-3 PEAFONDS

8.2 PEAFONDSSOLS SOUPLES

8-2.1 Plafonds—suspendus——FEnduit de | mM | 446197:00
lissageiselés 2 H6 -
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‘ 8-2.2 Revétement linoléum en 1és m? 140

‘ 8-2.3 Revétement caoutchouc en 1és m? 57
ELOISONS

AClois

ofis-

F2H48M

et

&4

| PEINTURES

| Pl e | A | i
Petntures-deplatonds M2 | 74206+
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